



Prefeitura de Mogi das Cruzes

Proc. nº 19.205/14

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 22/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR PARA GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL BRÁS CUBAS, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de Mogi das Cruzes, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.523.270/0001-88, com sede nesta cidade, na Av. Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, neste ato representado pelo Prefeito **Marco Aurélio Bertaiolli**, portador do CIRG nº 18.083.750-3 e do CPF nº 094.202.758-25, referendado, nos termos do artigo 110 da Lei Orgânica do Município, cc. Decreto nº 13.513, de 13 de agosto de 2013, pelo Secretário Municipal de Saúde, **Marcello Delascio Cusatis**, portador da CIRG nº 27.022.163-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 265.142.358-08 doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, a Organização Social denominada **Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar**, cadastrada no CNPJ sob nº 24.232.886/0001-67, com sede na Rua Guaicurus, 563, Lapa – São Paulo - SP, representada neste ato por seu Presidente, **Dom Eurico dos Santos Veloso**, portador do CIRGM nº 273.503 SSP/MG e CPF nº 019.244.196-53, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 22/2014 - Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal Braz Cubas, em conformidade com os Anexos Técnicos, que o integram, consoante despacho autorizatório exarado as folhas 652 do Processo nº 19.205/14 e na conformidade das antecipações mais abaixo descritas:

Objeto do Aditamento

O presente Termo Aditivo tem por objeto promover a suplementação orçamentária e antecipação das atividades do Contrato de Gestão e seus respectivos Anexos, em conformidade com o programa de trabalho aprovado nos autos de nº.:19205/2014, parte integrante deste Termo Aditivo, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O ANEXO I - do Contrato de Gestão em questão - TERMO DE REFERÊNCIA – item 5. VOLUME DA PRODUÇÃO CONTRATADA passa a vigor com a redação do Anexo I deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

O ANEXO II – do Contrato de Gestão em questão - CAPÍTULO I – DOS SERVIÇOS - DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS - O item “ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS” passa a vigor com a redação do Anexo II deste Termo Aditivo.



Prefeitura de Mogi das Cruzes

2º Aditivo ao Contrato de Gestão nº 22/14 – fls. 2

CLÁUSULA TERCEIRA

Em conformidade com o disposto nos Anexos I e II, deste Termo Aditivo, a **CLÁUSULA SÉTIMA – Recursos Financeiros**, do Contrato de Gestão em questão, tem os atuais itens números **7.3; 7.4; 7.5; 7.6; e, 7.7**, renumerados para figurarem como números **7.4; 7.5; 7.6; 7.7; e, 7.8**, respectivamente, bem como é inserido um novo item, sendo que os itens números **7.1; 7.2; e, 7.3**, passam a vigor com a seguinte redação:

7.1 Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato de Gestão, especificados nos Anexos do edital de Chamamento n.º 01/2014, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste instrumento, bem como no referido edital de Chamamento e seus anexos, será acrescido à importância de R\$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais) perfazendo um valor total global estimado de R\$ 152.066.995,20 (cento e cinquenta e dois milhões, sessenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

7.2 Do montante global mencionado no item anterior desta Cláusula, o valor de R\$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais), serão pagos em 12 (doze) parcelas, cujo repasse dar-se-á nos termos deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme Instrução TCESP nº 01/2008, e onerará a rubrica:

CUSTEIO

FONTE DE RECURSOS: 02.11.01.10.302.0028.2.147.02.300.0079

FICHA: 578

NOTA DE RESERVA: 5715

7.3 Do montante global mencionado no item 7.1 desta Cláusula, o valor de R\$ 10.826.995,20 (dez milhões, oitocentos e vinte e seis mil e noventa e cinco reais e vinte centavos) correspondente ao exercício financeiro de 2014, cujo repasse dar-se nos termos deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme Instrução TCESP nº.: 01/2008.

CLÁUSULA QUARTA

Em conformidade com o disposto nos Anexos I e II, deste Termo Aditivo, a **CLÁUSULA OITAVA – Condições de Pagamento** – do Contrato de Gestão em questão, tem os atuais itens números **8.3; 8.4; 8.5; 8.6; e, 8.7**, renumerados para figurarem como números **8.4; 8.5; 8.6; 8.7; e, 8.8**, respectivamente, bem como é inserido um novo item, sendo que figurará como item número **8.3**, para vigor com a seguinte redação:

8.3 (CUSTEIO): Nos exercícios de 2014/2015 a transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 12 (doze) parcelas mensais, totalizando (oito milhões quatrocentos mil reais)

Ficam mantidas e inalteradas as demais as demais cláusulas do Contrato de Gestão nº 22/2014, no que não colidirem com o presente termo.



Prefeitura de Mogi das Cruzes

2º Aditivo ao Contrato de Gestão nº 22/14 – fls. 3

E, por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, digitadas apenas no anverso, assinada a última folha e rubricadas as anteriores, ficando uma via com o **CONTRATANTE** e a outra com a **CONTRATADA**, tudo na presença das duas testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais. Eu *Jaqueline da Silva Tenório Assis*, Auxiliar de Apoio Administrativo, o digitei e *Perci Aparecido Gonçalves*, Secretário de Governo, o lavrou.

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, 5 de agosto de 2014.

Marcello Delascio Cusatis
MARCELLO DELASCIO CUSATIS
Secretário de Saúde

Marco Aurelio Bertaiolli
MARCO AURELIO BERTAIOLLI
Prefeito Municipal

Carlos Giraldes
Carlos Giraldes
Diretor
Adm / Financeiro

Dom Eurico dos Santos Veloso
DOM EURICO DOS SANTOS VELOSO
Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Carlos J. Massarenti
Carlos J. Massarenti
Diretor de Filantropia

TESTEMUNHAS:

José Maria Coelho
José Maria Coelho
RG 5.318.273
CPF 125.105.488-91

Neusa Aiko Hanada Marialva
Neusa Aiko Hanada Marialva
RG 9.960.103-5
CPF 004.110.888-40

SMS/guida/SGov/jaq



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

5. VOLUME DA PRODUÇÃO CONTRATADA

Produção Assistencial

QUADRO 1- SAÍDAS HOSPITALARES

2014/2015

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clínica Cirúrgica	0	0	0	0	0	0	0	95	95	95	95	95	475
Pediatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	95	95	95	95	95	475
% de implantação	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	

2015/2016

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	852
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	708
Total	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2700
% de implantação	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	

2016/2017

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
Total	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2017/2018

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
Total	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2018/2019

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
Total	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

QUADRO 2 - CIRURGIA AMBULATORIAL

2014/2015

CIRURGIA - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	0	0	0	0	50	50	50	130	130	130	130	130	800
Total	0	0	0	0	50	50	50	130	130	130	130	130	800
% de implantação	0%	0%	0%	0%	14%	14%	14%	37%	37%	37%	37%	37%	

2015/2016

CIRURGIA - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4.224
Total	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
% de implantação	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	

2016/2017

CIRURGIA - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
Total	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2017/2018

CIRURGIA - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
Total	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2018/2019

CIRURGIA - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
Total	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

QUADRO 3 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

2014/2015

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.000
Retorno	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
Interconsultas	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
Consulta não médica	0	0	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	10.800
TOTAL	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	36.000
% da Implantação	0	0	0	0	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	

2015/2016

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	61.896
Retorno	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	20.628
Interconsultas	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10.320
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	92.844
% da Implantação	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	

2016/2017

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	71.184
Retorno	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
Interconsultas	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11.868
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	106.776
% da Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2017/2018

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	71.184
Retorno	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
Interconsultas	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11.868
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	106.776
% da Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2018/2019

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	71.184
Retorno	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
Interconsultas	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11.868
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	106.776
% da Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

ESPECIALIDADES MÉDICAS

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Ginecologia Clínica | • Vascular |
| • Cirurgia Geral | • Urologia |
| • Ginecologia Cirúrgica | • Pediatria |
| • Otorrinolaringologia | • Clinica Médica |

QUADRO 4- ATENDIMENTO A URGÊNCIA

2014/2015

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	0	0	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	46.800
Total	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	46.800
% de Implantação	0%	0%	0%	0%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	

2015/2016

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	62.400
Total	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	62.400
% de Implantação	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

2016/2017

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Total	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
% de Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2017/2018

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Total	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
% de Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2018/2019

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Total	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
% de Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

QUADRO 5 – SADT

2014/2015

SADT - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	0	0	0	0	2.000	2.400	2.880	3.456	4.147	4.976	5.971	7.165	32.995
Anatomia Patológica	0	0	0	0	15	18	22	26	31	37	45	54	248
Radiologia	0	0	0	0	150	180	216	259	311	373	448	537	2.474
USG	0	0	0	0	100	118	139	164	194	228	270	318	1.531
Endoscopia Digestiva Alta	0	0	0	0	100	111	123	137	152	169	187	208	1.187
Colonoscopia	0	0	0	0	50	56	62	68	76	84	94	104	594
Exames para Diagnóse (outros)	0	0	0	0	300	366	446	545	665	811	989	1.207	5.329
TOTAL	0	0	0	0	2.715	3.249	3.888	4.655	5.576	6.678	8.004	9.593	44.358

2015/2016

SADT - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	207.000
Anatomia Patológica	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
Radiologia	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	13.800
USG	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8.280
Endoscopia Digestiva Alta	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4.140
Colonoscopia	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2.076
Exames para Diagnóse (outros)	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	34.500
TOTAL	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	271.176

2016/2017

SADT - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	207.000
Anatomia Patológica	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
Radiologia	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	13.800
USG	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8.280
Endoscopia Digestiva Alta	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4.140
Colonoscopia	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2.076
Exames para Diagnóse (outros)	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	34.500
TOTAL	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	271.176



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2017/2018

SADT - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	309.468
Anatomia Patológica	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2.076
Radiologia	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	20.628
USG	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	12.384
Endoscopia Digestiva Alta	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	6.192
Colonoscopia	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3.108
Exames para Diagnóse (outros)	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	51.576
TOTAL	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	405.432

2018/2019

SADT - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	355.884
Anatomia Patológica	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2.376
Radiologia	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
USG	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	14.232
Endoscopia Digestiva Alta	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	7.128
Colonoscopia	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	3.576
Exames para Diagnóse (outros)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
TOTAL	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	436.920

Observação: no primeiro mês, a produção assistencial hospitalar não será objeto de cobrança de meta, por ser correspondente à fase de implantação do Contrato de Gestão.



ANEXO II

CAPÍTULO I – DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS:

ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS

INTERNAÇÃO (ENFERMIARIAS E/OU PRONTO-ATENDIMENTO):

O hospital deverá realizar um número de saídas hospitalares no compatível e de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas:

Produção Assistencial

QUADRO 1- SAÍDAS HOSPITALARES

2014/2015

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clínica Cirúrgica	0	0	0	0	0	0	0	95	95	95	95	95	475
Pediatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	95	95	95	95	95	475
% de implantação	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	35%	35%	35%	35%	

2015/2016

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	852
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	708
Total	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2700
% de implantação	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2016/2017

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
Total	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2017/2018

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
Total	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2018/2019

SAÍDAS HOSPITALARES - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Clínica Médica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Clínica Cirúrgica	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
Pediatria	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948
Total	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	3228
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

QUADRO 2 - CIRURGIA AMBULATORIAL

2014/2015

CIRURGIA - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	0	0	0	0	50	50	50	130	130	130	130	130	1.040
Total	0	0	0	0	130	130	130	130	130	130	130	130	1.040
% de implantação	0%	0%	0%	0%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	37%	

2015/2016

CIRURGIA - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4.224
Total	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
% de implantação	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	

2016/2017

CIRURGIA - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
Total	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2017/2018

CIRURGIA - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
Total	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2018/2019

CIRURGIA - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Cirurgias	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
Total	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.224
% de implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

QUADRO 3 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

2014/2015

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.000
Retorno	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
Interconsultas	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
Consulta não médica	0	0	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	10.800
TOTAL	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	36.000
% da Implantação	0	0	0	0	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	51%	

2015/2016

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158	61.896
Retorno	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	20.628
Interconsultas	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10.320
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	7.737	92.844
% da Implantação	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	

2016/2017

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	71.184
Retorno	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
Interconsultas	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11.868
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	106.776
% da Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2017/2018

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	71.184
Retorno	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
Interconsultas	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11.868
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	106.776
% da Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2018/2019

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
1ª consulta	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	5.932	71.184
Retorno	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
Interconsultas	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	989	11.868
consulta não médica	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321	27.852
TOTAL	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898	106.776
% da Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

ESPECIALIDADES MÉDICAS

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • Ginecologia Clínica | • Vascular |
| • Cirurgia Geral | • Urologia |
| • Ginecologia Cirúrgica | • Pediatria |
| • Otorrinolaringologia | • Clínica Médica |

QUADRO 4- ATENDIMENTO A URGÊNCIA

2014/2015

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	0	0	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	46.800
Total	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	46.800
% de Implantação	0%	0%	0%	0%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	

2015/2016

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	62.400
Total	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	62.400
% de Implantação	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

2016/2017

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Total	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
% de Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2017/2018

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Total	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
% de Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2018/2019

ATENDIMENTO URGÊNCIA - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Consulta de Urgência	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
Total	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
% de Implantação	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

QUADRO 5 – SADT

2014/2015

SADT - ANO 01	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
	0	0	0	0	2.000	2.400	2.880	3.456	4.147	4.976	5.971	7.165	32.995
Anatomia Patológica	0	0	0	0	15	18	22	26	31	37	45	54	248
Radiologia	0	0	0	0	150	180	216	259	311	373	448	537	2.474
USG	0	0	0	0	100	118	139	164	194	228	270	318	1.531
Endoscopia Digestiva Alta	0	0	0	0	100	111	123	137	152	169	187	208	1.187
Colonoscopia	0	0	0	0	50	56	62	68	76	84	94	104	594
Exames para Diagnóse (outros)	0	0	0	0	300	366	446	545	665	811	989	1.207	5.329
TOTAL	0	0	0	0	2.715	3.249	3.888	4.655	5.576	6.678	8.004	9.593	44.358

2015/2016

SADT - ANO 02	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	207.000
Anatomia Patológica	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
Radiologia	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	13.800
USG	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8.280
Endoscopia Digestiva Alta	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4.140
Colonoscopia	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2.076
Exames para Diagnóse (outros)	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	34.500
TOTAL	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	271.176



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

2016/2017

SADT - ANO 03	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	207.000
Anatomia Patológica	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
Radiologia	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	13.800
USG	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8.280
Endoscopia Digestiva Alta	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4.140
Colonoscopia	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2.076
Exames para Diagnóse (outros)	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	34.500
TOTAL	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	22.598	271.176

2017/2018

SADT - ANO 04	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	25.789	309.468
Anatomia Patológica	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	2.076
Radiologia	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	1.719	20.628
USG	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032	12.384
Endoscopia Digestiva Alta	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	6.192
Colonoscopia	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3.108
Exames para Diagnóse (outros)	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	51.576
TOTAL	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	33.786	405.432

2018/2019

SADT - ANO 05	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	TOTAL
Laboratório de Análises Clínicas	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	29.657	355.884
Anatomia Patológica	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2.376
Radiologia	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	23.724
USG	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	14.232
Endoscopia Digestiva Alta	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	7.128
Colonoscopia	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	3.576
Exames para Diagnóse (outros)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
TOTAL	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	36.410	436.920

Observação: no primeiro mês, a produção assistencial hospitalar não será objeto de cobrança de meta, por ser correspondente à fase de implantação do Contrato de Gestão.

Os exames para apoio diagnóstico e terapêutico aqui elencados estão subdivididos de acordo com a classificação utilizada no Pacto pela Saúde 2006 para os procedimentos do SIA/SUS - Sistema de Informação Ambulatorial e suas respectivas tabelas.



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE:

A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, na formatação e periodicidade por esta determinada.

As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados:

- Relatórios contábeis e financeiros;
- Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade;
- Censo de origem dos pacientes atendidos;
- Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes;

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS

ANO 01	ANO 02	ANO 03	ANO 04	ANO 05
37%	75%	100%	100%	100%
Ambulatório SADT; Pronto Atendimento; Clínica Cirúrgica; Atividade cirúrgica;	Clínica Médica; Revisão das especialidades e acréscimo no volume de atendimento;	Clínica Pediátrica; UTI; Revisão das especialidades e acréscimo no volume de atendimento	Revisão das especialidades e acréscimo no volume de atendimento	Revisão das especialidades e acréscimo no volume de atendimento

*2014: Especialidade médicas para início de atividades: Ginecologia Clínica, Ginecologia Cirúrgica, Clínica Médica, Urologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia vascular, Cirurgia de cabeça e pescoço e Cirurgia Geral.

ANO 01	SADT (início de atividades)	SADT (12 ^o mês - ano 1)
Laboratório de Análises clínicas	2000/mês	7.165/mês
Anatomia-patológica	15/mês	54/mês
Radiologia	150/mês	537/mês
USG	100/mês	318/mês
Endoscopia Digestiva Alta	100/mês	208/mês
Colonoscopia	50/mês	104/mês
Exames para diagnose (outros)	300/mês	1.207/mês
Tomografia Computadorizada	300/mês	300/mês
Internação em 23 leitos	152/paciente dia	152/paciente dia
Procedimentos Cirúrgicos	130/mês	130/mês
Pronto-Atendimento	3.000/mês	3.000/mês
ANO 2	40% a mais na produtividade Novas especialidades ou exames para diagnose a serem oferecidas, de acordo com a necessidade apontada pela SMS-PMMC Internações hospitalares em mais 23 leitos	
ANO 3	20% a mais na produtividade Novas especialidades ou exames para diagnose a serem oferecidas, de acordo com a necessidade apontada pela SMS-PMMC Internações hospitalares em mais 23 leitos + UTI	
ANO 4	Novas especialidades ou exames para diagnose a serem oferecidas, de acordo com a necessidade apontada pela SMS-PMMC	
ANO 5	Novas especialidades ou exames para diagnose a serem oferecidas, de acordo com a necessidade apontada pela SMS-PMMC	



CAPÍTULO II - SISTEMA DE PAGAMENTO

LINHAS GERAIS:

Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:

Os recursos para investimentos subdividem-se em 3 (três) parcelas conforme especificado na Cláusula oitava do presente Contrato de Gestão.

A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se em 5 (cinco) modalidades, conforme especificação nas modalidades abaixo assinaladas:

- Atendimento Ambulatorial
- Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT
- Cirurgias Ambulatoriais
- Internação (Enfermaria e Pronto-Atendimento)
- Atendimento a Urgências e Emergências

As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da CONTRATADA.

Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, submetidas à prévia análise e autorização da CONTRATANTE, conforme especificado neste ANEXO TÉCNICO.

O montante do orçamento econômico-financeiro do Hospital Municipal Braz Cubas para o exercício de 2014, fica estimado em R\$ 19.205.000,00 (Dezenove Milhões, Duzentos e Cinco Mil Reais) e compõe-se no Plano de Trabalho.

Os pagamentos à CONTRATADA dar-se-ão na seguinte conformidade:

- No exercício de 2014 o somatório dos valores referente a investimentos a serem repassados fica estimado em de R\$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), mediante os seguintes critérios: a primeira parcela correspondente a 40% do valor total a ser repassado na assinatura do contrato, a segunda parcela corresponde a 30% do valor total que será repassada após a aprovação da prestação de contas da primeira parcela e a terceira parcela correspondente a 30% do valor total que será repassada após a aprovação da prestação de contas da segunda.
- 90% (noventa por cento) do valor de repasse mensal refere-se à parte quantitativa do contrato, no valor de R\$ 1.372.500,00 (Hum Milhão Trezentos e Setenta e Dois Mil e Quinhentos Reais);
- 10% (dez por cento) do valor de repasse mensal refere-se a parte qualitativa e serão repassados mensalmente, juntamente com as parcelas fixas, com valor mensal estimativo de R\$ 152.500,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais), vinculado à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido neste Anexo Técnico deste Contrato de Gestão;



PREFEITURA DE **MOGI DAS CRUZES**

A avaliação da parte variável será realizada nos meses de outubro, janeiro, abril e julho podendo gerar um ajuste financeiro há menor nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance dos indicadores.

Visando ao acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das atividades estabelecidas para a CONTRATADA neste ANEXO TÉCNICO, a mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 5 (cinco), a documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pelo Hospital Municipal Braz Cubas.

As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros nas AIH's - Autorização de Internação Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.

As informações mensais relativas à produção assistencial serão encaminhadas via Internet, através do SIS- Sistema Integrado de Saúde; os indicadores de qualidade e a movimentação de recursos econômicos e financeiros, serão encaminhados via Internet, através de Sistema de Saúde, disponibilizado pela CONTRATADA de acordo com normas, critérios de segurança e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.

O aplicativo disponibilizado na Internet emitirá os relatórios e planilhas necessárias à avaliação mensal das atividades desenvolvidas pelo Hospital Municipal Braz Cubas e estabelecerá, através de níveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade legal pelos dados ali registrados.

A CONTRATANTE procederá a análise dos dados enviados pela CONTRATADA para que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido na Cláusula 8ª do Contrato de Gestão.

A cada período de 03 (três) meses, a CONTRATANTE procederá à consolidação e análise conclusiva dos dados do trimestre findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de qualidade que condicionam o valor do pagamento de valor variável.

Nos meses de Janeiro e Julho, a CONTRATANTE procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pela CONTRATADA, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas no Contrato de Gestão.

Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma re-pactuação das quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, efetivada através de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do Contrato de Gestão.

A análise da parcela do valor variável não anula a possibilidade de que sejam firmados Termos Aditivos ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas que quantificam as atividades



PREFEITURA DE **MOGI DAS CRUZES**

assistenciais a serem desenvolvidas pela CONTRATADA e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer momento, se condições e/ou ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades do hospital, inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada.

SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

(Parte Variável do Contrato de Gestão)

Os valores percentuais apontados na tabela inserida CAPÍTULO III, para valoração de cada um dos indicadores serão utilizados para o cálculo do valor variável a ser pago, conforme especificado neste Anexo Técnico.

AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NAS QUANTIDADES DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL

(Parte Fixa do Contrato de Gestão)

Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, que ocorrerão nos meses de Janeiro e Julho.

A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado nas tabelas que se seguem. Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada modalidade de atividade assistencial especificada no CAPÍTULO I - Dos Serviços, e gerarão uma variação proporcional no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à CONTRATADA, respeitando-se a proporcionalidade de cada tipo de despesa especificada neste documento.

TABELA I – Contrato de Gestão para Gerenciamento do Hospital Municipal de Braz Cubas

	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR A PAGAR
PRODUÇÃO HOSPITALAR	Acima do volume contratado	Poderá ensejar repactuação
	Entre 95% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade internação
	Entre 70% e 94% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade internação X orçamento do hospital (R\$)
	Menos de 70% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade internação X orçamento do hospital (R\$)
PRODUÇÃO	Acima do volume contratado	Poderá ensejar repactuação



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

AMBULATORIAL	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade ambulatorial
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade ambulatorial X orçamento do hospital (R\$)
	Menos de 70% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade ambulatorial X orçamento do hospital (R\$)
SADT	Acima do volume contratado	Poderá ensejar repactuação
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade SADT
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% X peso percentual da atividade SADT ambulatorial X orçamento do hospital (R\$)
	Menos de 70% do volume contratado	70% X peso percentual da atividade SADT X orçamento do hospital (R\$)
URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Acima do valor contratado	Poderá ensejar repactuação
	Entre 85% e 100% do volume contratado	100% do peso percentual da atividade Urg/Emerg
	Entre 70% e 84,99% do volume contratado	90% do peso percentual da atividade Urg/Emerg X orçamento do hospital (R\$)
	Menos que 70% do volume contratado	70% do peso percentual da atividade Urg/Emerg X orçamento do hospital (R\$)